
İş bu sözleşme, İMARADANIŞ ŞEHİR PLANLAMA MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT
LİMİTED ŞİRKETİ  (Yüklenici olarak anılacaktır) ile
............................................. (Proje Sahibi olarak
anılacaktır) arasında yapılan Müşavirlik ve Danışmanlık Sözleşmesi
şartlarını belirler. 

PROJE SAHİBİ BİLGİLER PROJE BİLGİLERİ

İŞİN TANIMI

YÜKLENİCİ

İMARADANIŞ ŞEHİR PLANLAMA MİMARLIK MÜHENDİSLİK İNŞAAT LİMİTED ŞİRKETİ 

İSİM: 

SOY İSİM : 

TEL: 

ADRES: 

MADDE - 1
Proje Sahibine ait........................İli ......................İlçesi
..................................mahallesi.............................
.............. sayılı taşınmazda bulunan TOPLAM...................... m2
.............................................vasıflı taşınmazın
üzerindeki..............................................................
........................ uygulaması/uygulamaları ile gerekli idari başvuru,
başvuru, evrak takibi, iş ve işlemlerinin yüklenici tarafından yapılması ve
buna ilişkin tüm işlerin takibi işi olup, iş bu sözleşme, yüklenicinin bu
işleri takibi ve bunun karşılığında müşterinin ödeme yükümlülüğüne ilişkin
sair esasları kapsar.
MADDE - 2
İş bu sözleşmenin imzalanması ile Yüklenicinin işi başlamış sayılır.

İMARADANIŞ
İŞ BAŞLAMASINA ESAS SÖZLEŞME



MADDE - 4
PROJE SAHİBİNİN GÖREVLERİ : 
A) İşbu Sözleşmenin imzalanmasından itibaren Yüklenicinin istediği tüm belge
ve bilgileri gecikmeksizin hazırlayıp vermekle,
B) Yüklenicinin verilen belgelerin doğru olmasını sağlamakla,
C) İş sonunda kararlaştırılan ve iş bedeli olarak taraflarca kabul edilen
satış devir işlemini yapmakla,
D) Kişisel verilerinin gerekli durumlarda kullanılmasına izin vermekle,,
E) Yüklenici ile birlikte hareket ederek işin hızlı bir şekilde sonuçlanması
sağlamak amacı ile gerekli iş ve işlemleri yapmak ile, 
yükümlüdür.
MADDE - 5
Yüklenici tarafından başvuru ile idari makamlarda geçen süreler veya
idarelerin kendi aralarında yapmış oldukları yazışma, belge isteme,
onay/kabul/itirazlar nedeni ile geçen süreler, mücbir sebeplerde geçen
süreler ve 3. şahıslar tarafından açılacak davalar ve itirazlar  süresince
geçen süreler iş bu sözleşmenin süresinden sayılmayacak olup tüm bu süreler
kadar sözleşme süresi uzamış sayılacaktır. 
MADDE - 6
Sözleşme konusu işin tamamlanması ile Proje Sahibi,  ücret olarak
belirlenen......................................../.....................
................. derhal Yükleniciye ödemesi/devretmesi gerekecektir. .
KDV, stopaj, harç ve diğer yasal yükümlülükler kararlaştırılan ücrete dahil
değildir. Herhangi bir ödeme planı yapıldıysa İş bu sözleşmeye ek olarak
Yüklenici ve Proje sahibine birer kopyası verilecektir. İş başlaması ile : 
........................................................................
........................................................................
Yukarıda belirlenen hizmetlerin karşılığı olarak belirlenen ücretin 14 iş
günü içerisinde ödenmemesi durumunda hiçbir ihbara ve ihtara gerek
kalmaksızın belirlenen ücretin %130 olarak yükleniciye iş bu sözleşme hizmet
bedeli olarak ödeyecektir.

MADDE - 3
Yüklenici , sözleşme konusu taşınmazın tarla vasfından çıkarılarak imar
parseli olması amacı ile gerekli olan tüm iş, işlem ve başvuruları yapmak ve
takip etmekle yükümlüdür. 

Yüklenicinin hizmeti İmar planın askıya çıkması tarihi itibari ile ya da
gerekli durumlarda parselasyon planının onaylanması ile sona erecektir. Bu
tarihten sonraki süreç ile ilgili olarak Yüklenicinin her hangi bir görevi ve
sorumluluğu bulunmamaktadır.



MADDE - 8
İşbu sözleşmede taraflara yüklenen sorumluluklardan herhangi biri,
tarafların iradeleri dışında oluşan kaza, yangın, deprem, su baskını, grev,
savaş, iç savaş, isyan idari makamların herhangi bir davranışı, kanun veya
herhangi bir yasal düzenleme yahut benzerleri nedeniyle yerine
getirilememekteyse ortada mücbir bir sebebin varlığı kabul edilir. Söz
konusu mücbir sebep 100 günden fazla sürer ve sözleşmenin ifasını imkansız
kılarsa Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Proje Sahibi
mücbir sebebi bahane ederek önceki yükümlülüklerinden kurtulamazlar. Mücbir
sebep nedeni ile geçen süreler iş bu sözleşmenin süresinden sayılmayacak
olup, sözleşme süresine eklenecektir. 
MADDE - 9
Sözleşmede konu edilen maddelerle ilgili mevzuatta meydana gelen
değişikliklere göre iş bu sözleşme yeni düzenlemeye uygun hale getirilir. iş
bu sözleşmenin her hangi bir maddesinin geçersiz olması sözleşmenin tümden
geçersizliği sonucunun doğurmaz. 
MADDE - 10
Taraflar, işbu sözleşmenin yorumu ve uygulamasından doğabilecek her türlü
uyuşmazlıkta yetkili yargı mercilerinin Aksaray Mahkeme ve İcra Müdürlükleri
olduğunu kabul ve beyan etmişlerdir.

YÜKENİCİ

TARİH:  

YÜRÜRLÜLÜK
İşbu sözleşme 10 (on) maddeden ve eki vekaletnameden oluşmakta olup taraflar arasında
.........../............../................... tarihinde iki (2) nüsha olarak akdolunmuştur.

MADDE - 7
.......................................... uygulaması askıya çıkma tarihi
itibari ile iş bu sözleşme hiçbir ihbara veya ihtara gerek kalmaksızın,
müşavir tarafından edimler yerine getirilmiş ve tamamlanmış olarak sona
erer. Her halde sözleşme 4 yıl süre ile geçerlidir.(süre uzatımlar hariç)

İMZA :

PROJE SAHİBİ

TARİH:  

İMZA :


