Q
P %@ IMARADANIS

o0 IMAR UYGULAMASINA ESAS SOZLESME

ISIN TANIMI
YUKLENICI

IMARADANIS SEHIR PLANLAMA MIMARLIK MUHENDISLIK INSAAT LIMITED SIRKETI

PROJE SAHiBiI BILGILER PROJE BILGILERI

ISIM:
SQY ISIM :
TEL:

ADRES:

Is bu sozlesme, IMARADANIS SEHIR PLANLAMA MIMARLIK MUHENDISLIK INSAAT
LIMITED SIRKETI (Yiklenici olarak anilacaktir) ile
............................................. (Proje  Sahibi  olarak
anilacaktir] arasinda yapilan Misavirlik ve Danismanlik Sozlesmesi
sartlarini belirler.

MADDE - 1

Proje Sahibineait..................... ... 1 oo Ilcesi
.................................. mahallesi........... ... ... ... ... .. ...
.............. say1li tasinmazda bulunan TOPLAM...................... m2
............................................. vasifli tasinmazin
Uzezdndekd. ..o

........................ uygulamasi/uygulamalari ile gerekli idari basvuru,
basvuru, evrak takibi, is ve islemlerinin yiklenici tarafindan yapilmasi ve
buna iliskin tim islerin takibi isi olup, is bu sézlesme, yiklenicinin bu
isleri takibi ve bunun karsiliginda misterinin ddeme ylkimliligine iliskin
sair esaslari kapsar.

MADDE - 2

Is bu s6zlesmenin imzalanmasi ile Yiklenicinin isi baslamis sayilir.



MADDE - 3

Yiklenici , sodzlesme konusu tasinmazin tarla vasfindan c¢ikarilarak imar
parseli olmasi amaci ile gerekli olan tim is, islem ve basvurulari yapmak ve
takip etmekle yukimlidir.

Yiklenicinin hizmeti Imar planin askiya ¢ikmasi tarihi itibari ile ya da
gerekli durumlarda parselasyon planinin onaylanmasi ile sona erecektir. Bu
tarihten sonraki sire¢ ile ilgili olarak Yiklenicinin her hangi bir gorevi ve

sorumlulugu bulunmamaktadir.
MADDE - 4

PROJE SAHIBININ GOREVLERI

A) Isbu S6zlesmenin imzalanmasindan itibaren Yiklenicinin istedigi tim belge
ve bilgileri gecikmeksizin hazirlayip vermekle,

B] Yiklenicinin verilen belgelerin dogru olmasini saglamakla,

C) Is sonunda kararlastirilan ve is bedeli olarak taraflarca kabul edilen
satis devir islemini yapmakla,

D) Kisisel verilerinin gerekli durumlarda kullanilmasina izin vermekle, ,

E] Yiklenici ile birlikte hareket ederek isin hi1zli bir sekilde sonuc¢lanmasi
saglamak amaci ile gerekli is ve islemleri yapmak ile,

ylkimlidir.
MADDE - 5

Yiklenici tarafindan basvuru ile idari makamlarda gecen silreler veya
idarelerin kendi aralarinda vyapmis olduklari yazisma, belge disteme,
onay/kabul/itirazlar nedeni ile gecen sireler, micbir sebeplerde gecen
sireler ve 3. sahislar tarafindan acilacak davalar ve itirazlar slresince
gecen sireler is bu sdzlesmenin stresinden sayilmayacak olup tim bu siireler
kadar s6zlesme sliresi uzamis sayilacaktir.

MADDE - 6
Sozlesme konusu disin tamamlanmasi dile Proje Sahibi, icret olarak
belirlenen. .. ... ... . . [

................. derhal Yikleniciye oOdemesi/devretmesi gerekecektir.
KDV, stopaj, har¢ ve diger yasal yikimlilikler kararlastirilan lcrete dahil
degildir. Herhangi bir &deme plani yapildiysa Is bu sozlesmeye ek olarak
Yiklenici ve Proje sahibine birer kopyasi verilecektir. Is baslamasi ile :

Yukarida belirlenen hizmetlerin karsiligi olarak belirlenen lcretin 14 is
gini icerisinde d&denmemesi durumunda hicbir ihbara ve ihtara gerek
kalmaksizin belirlenen licretin %130 olarak yikleniciye is bu s6zlesme hizmet
bedeli olarak ddeyecektir.



MADDE - 7

.......................................... uygulamasi askiya cikma tarihi
itibari ile is bu sozlesme hichir ihbara veya ihtara gerek kalmaksizin,
misavir tarafindan edimler yerine getirilmis ve tamamlanmis olarak sona
erer. Her halde s6zlesme 4 y1l slite ile gecerlidir. (slire uzatimlar haricg)
MADDE - 8

Isbu so6zlesmede taraflara yiklenen sorumluluklardan herhangi biri,
taraflarin iradeleri disinda olusan kaza, yangin, deprem, su baskini, grev,
savas, i¢ savas, isyan idari makamlarin herhangi bir davranisi, kanun veya
herhangi bir vyasal dizenleme yahut benzerleri nedeniyle yerine
getirilememekteyse ortada micbir bir sebebin varligi kabul edilir. Soz
konusu micbir sebep 100 glinden fazla sirer ve sdzlesmenin ifasini imkansiz
kilarsa Yiklenici s6zlesmeyi tek tarafli olarak feshedebilir. Proje Sahibi
miicbir sebebi bahane ederek dnceki ylkimliliklerinden kurtulamazlar. Micbir
sebep nedeni ile gecen siireler is bu sdzlesmenin siresinden sayilmayacak
olup, s0zlesme siiresine eklenecektir.

MADDE - 9

Sozlesmede konu edilen maddelerle ilgili mevzuatta meydana gelen
degisikliklere gore is bu sézlesme yeni diizenlemeye uygun hale getirilir. is
bu sézlesmenin her hangi bir maddesinin gecersiz olmasi sézlesmenin timden
gecersizligi sonucunun dogurmaz.

MADDE - 10

Taraflar, isbu sdzlesmenin yorumu ve uygulamasindan dogabilecek her tirli
uyusmazlikta yetkili yargi mercilerinin Aksaray Mahkeme ve Icra Midurlikleri
oldugunu kabul ve beyan etmislerdir.

YORURLOLOK
isbu sbzlesme 10 (on) maddeden ve eki vekaletnameden olusmakta olup taraflar arasinda
........... [ oo corereee......... tarininde iki (2) nlisha olarak akdolunmustur.
YUKENICI PROJE SAHIBI
TARIH: TARIH:

IMZA - IMZA




Q
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P HARITA UYGULAMASINA ESAS SOZLESME

ISIN TANIMI
YUKLENICI

IMARADANIS SEHIR PLANLAMA MIMARLIK MUHENDISLIK INSAAT LIMITED SIRKETI

PROJE SAHiBiI BILGILER PROJE BILGILERI

ISIM:
SQY ISIM :
TEL:

ADRES:

Is bu sdzlesme, IMARADANIS SEHIR PLANLAMA HARITA-KADASTRO MIMARLIK
MUHENDISLIK INSAAT LIMITED SIRKETI  (Yiklenici olarak anilacaktir) ile
............................................. (Proje  Sahibi  olarak
anilacaktir] arasinda yapilan Misavirlik ve Danismanlik Sozlesmesi
sartlarini belirler.

MADDE - 1

Proje Sahibineait..................... ... 1 oo Ilcesi
.................................. mahallesi........... ... ... ... ... .. ...
.............. say1li tasinmazda bulunan TOPLAM...................... m2
............................................. vasifli tasinmazin
Uzezdndekd. ..o

........................ uygulamasi/uygulamalari ile gerekli idari basvuru,
basvuru, evrak takibi, is ve islemlerinin yiklenici tarafindan yapilmasi ve
buna iliskin tim islerin takibi isi olup, is bu sézlesme, yiklenicinin bu
isleri takibi ve bunun karsiliginda misterinin ddeme ylkimliligine iliskin
sair esaslari kapsar.

MADDE - 2

Is bu s6zlesmenin imzalanmasi ile Yiklenicinin isi baslamis sayilir.



MADDE 2 :
PROJE SAHIBININ TEMIN ETMEST GEREKEN BELGELER

MADDE 3 :
YUKLENICININ HAZIRLMAST/YAPMAST GEREKEN HIZMETLER:

MADDE 4 :
MADDE 2 DE BELIRTILEN ISLERIN TAMAMI BIRLIKTE UCRETLENDIRILIR. BU UCRET :
15.000 TL DIR
YURURLUK

Is bu s6zlesme 4 maddeden mitesekkil olup / / 202__ tarihinde

sozlesmenin taraflari Proje Sahibi ve Yiklenici tarafindan her bir maddesi
mitalaa edilerek toplam 2 nisha olarak imza altina alinmistiz

YUKENICI PROJE SAHIBI
TARIH: TARIH:

IMZA - IMZA







